UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

ALCE 94 FEE AT
HAYUHTAMIENTD CONSTITUCIONAL
2k - T4

No. DE CONTROL INTERNO: UAIC/EXP/100/2023
Numero de Folio: 270509800010123

Cuenta. El veinte de junio de dos mil veintitrés, doy cuenta con el acuse de registro
de solicitud de informacién publica, folio citado al margen superior derecho,

generado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Conste.

Acuerdo de Admisién

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION. FRONTERA, CENTLA, TABASCO,
VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES.

Primero. De la solicifud de informacion

Por recibido el acuse de registro con que se da cuenta, a través del cual una persona
solicita al Sujeto Obligado H. Ayuntamiento del Municipio de Centla, Tabasco, la

siguiente informacién:

“...COPIA DEL PROYECTO DE OBRA DE PAVIMENTACION DE LAS CALLE
GREGORIO MENDEZ MAGANA DE VILLA CUAUHTEMOC, CENTLA, TABASCO DE
ENERO A JUNIO DE 2023 EJERCIDO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE
CENTLA”.....(sic).

Para recibir notificaciones, sefiald el sistema de solicitudes de acceso a la

informacion de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Segundo. De la competencia

La Unidad de Acceso a la Informacién del H. Ayuntamiento del Municipio de Centla,

Tabasco, tiene competencia para conocer y resolver la solicitud de informacion’

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750,
Frontera, Centla, Tabasco.




UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

planteada via Plataforma Nacional de Transparencia acorde a lo previsto con los
articulos 49, 50, 137 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciéon
Puablica del Estado de Tabasco.

Tercero. Admision a tramite

Dese entrada a la solicitud de informacién, registrese con el nimero de control
interno UAIC/EXP/100/2023, y solicitese informacion al titular de la Direccién de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que rinda informe
dentro del plazo que otorgue la Unidad de Acceso a la Informacién, por surtirse la
competencia en términos del articulo 84 de la Ley Organica de los Municipios del
Estado de Tabasco.

Cuarto. Natural nformacién

La persona solicita copia del proyecto técnico de pavimentacién de las calles de
Gregorio Méndez Magafia de Villa Cuauhtémoc, Centla, Tabasco de enero a junio
de 2023 ejercido por parte del ayuntamiento de Centla, por lo tanto, como se
desconoce el contenido del acta de integracién solicitado, la Contraloria Municipal
analizara la informacién alli contenida, en el entendido, que de coexistir informacion
publica como de naturaleza confidencial o reservada solicitara la intervencion del
Comité de Transparencia para que confirme, modifique o revoque la solicitud de
clasificacién parcial o total de la informacioén.

Quinto. Obligacién minima de oficio

De acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, segiin corresponda,

deben poner a disposicién del publico, a través de los medios electrénicos previstos

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750,
Frontera, Centla, Tabasco.
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en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion del Estado, acorde con el

articulo 76 fraccion XXVII que a la letra dice:

XXVIl. Las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre o razén social del
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto
y modificaciones, asi como si el procedimiento
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios

y/0 recursos publicos.

Sexto. Solicitud oscura o confusa

Para el caso que la informacién solicitada no sea clara y precisa, sea oscura y/o
confusa debera de informar de inmediato a esta Unidad de Acceso a la Informacién
para proceder en la forma prevista en el articulo 131 de la invocada Ley de
Transparencia, o en el supuesto que no se cuente con la informacién no obstante
que esta tuviera que existir en la medida que deriva del gjercicio de sus facultades,
competencias o funciones, o que previa acreditacion de la imposibilidad de su
generacioén, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el
caso particular no ejercié dichas facultades, competencias o funciones, lo notificara
al solicitante a través de la Unidad de Acceso a la Informacion a fin de requerir la

intervencion del Comité de Transparencia.

Séptimo. Plazo de respuesta

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750,
Frontera, Centla, Tabasco.
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Se concede un plazo de tres dias habiles contados a partir del dia siguiente a la

recepcion de la circular, en el entendido que la respuesta que otorgue debera ser
accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, que atienda las necesidades del
derecho de acceso a la informacién de la persona solicitante, y buscara en todo
momento, que la informacién generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier
persona.

Sin embargo, la obligatoriedad de proporcionar informacién no comprende el

procesamiento de la misma, ni de presentarla conforme al interés del solicitante, por

estar previsto en el articulo 6 ultimo pérrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacién Publica. Al estar disponible la informacion al publico en formatos
electrénicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se hara saber el
hipervinculo o liga electrénica en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha

informacion, indicando los pasos concretos para acceder de manera directa.

Octavo. Omision de dar respuesta

LLa omision de dar respuesta en el término estipulado, puede ser motivo de sancion
conforme al articulo 181 fracciéon | de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciéon Publica del Estado y sera suficiente para que la persona solicitante
promueva recurso de revision ante esta Unidad de Acceso a la Informacion o el
Organo Constitucional Auténomo denominado Instituto Tabasquefio de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Noveno. Informacién fuera de plazo

La respuesta no puede ser presentado fuera del plazo determinado, de lo contrario,

se dara vista al titular de la Contraloria Municipal para que, en su caso, inicie el

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750,
Frontera, Centla, Tabasco.




UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

procedimiento de responsabilidad administrativo que corresponda, robustece lo
expuesto, se aplica el criterio 4/2019 sostenido por la Suprema Corte de Justicia de

la Nacién de epigrafe:

REQUERIMIENTOS REALIZADOS A
UNIDADES ADMINISTRATIVAS POR VIRTUD
DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INEORMACION. DEBEN SER DESAHOGADOS
DENTRO DEL PLAZO RESPECTIVO, SEA ESTE
LEGAL, REGLAMENTARIO O ESTABLECIDO
POR EL COMITE.

Décimo. igacio i s perso

En todo documento que se genere para la atencion de la solicitud de informacion la
Unidad de Acceso a la Informaciony la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales, se abstendran de citar o dejar visible y/o citar el nombre,
apellidos, direccion, nimero telefonico, correo electronico o cualquier otro dato que

identifique o haga identificable a la persona solicitante.

Undécimo. Aviso de privacidad

La Unidad de Acceso a la Informacion del H. Ayuntamiento del Municipio de Centla,
Tabasco, comunica a la persona solicitante, que los datos personales que obran en
la solicitud de informaciéon numero de folio citado en el preambulo de este acuerdo,
sera testado, suprimido o eliminado de los documentos internos con que se requiera
la atencidon de las dependencias administrativas responsables de este Sujeto

Obligado, por ser concernientes a una persona identificada o identificable, y se les

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750,
" Frontera, Centla, Tabasco.
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instruird a que procedan en similares términos para no vulnerar su derecho humano
de Proteccion de Datos Personales.

Para el tramite de la solicitud, Unicamente se citara el nimero de folio y no se
realizara transferencia de sus datos personales a ninguna de las areas de este
Ayuntamiento, dependencias del Gobierno Federal, del Estado de Tabasco o
Municipios distintos a éste, por tratarse de una solicitud de informacion de la
competencia exclusiva de esta autoridad municipal.

Al concluir el tramite de la solicitud de informacién, la Unidad de Acceso a la
Informacién eliminara de la base de datos digital cualquier dato personal que lo
identifique o haga identificable, identificando el asunto Ginicamente por el nimero de
folio. Y tratandose de documentos fisicos integrados en el expediente de control

interno, en ningin momento se citara los datos personales.

En caso que no esté conforme con el tratamiento de sus datos personales, podra
solicitar a la Unidad de Acceso a la Informacion el acceso, rectificacién, cancelacion
u oposicidn al tratamiento de los datos personales por estar expresamente previsto
en los articulos 49, 50, 51, 52, 53 de la Ley de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, que en todo momento el
titular o su representante legal podran ejercitar el derecho arco o de portabilidad, los
cuales se sujetaran a los procedimientos establecidos en la ley y demaés
disposiciones que resulten aplicables.

El aviso de privacidad integral podra ser consultado en la liga electrénica
hitps://centla.gob.mx/, al desplegar el hipervinculo dara clic en las pestafias
TRANSPARENCIA, INICIO UT 2021-2024, ESTRADOS ELECTRONICOS 2021-

2024, y en la pestaria 2022 donde encontrara el documento indicado.

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750,
Frontera, Centla, Tabasco.




UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Con lo expuesto se da cumplimiento a lo ordenado en los articulos 31 y 33 fraccion
Il de la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados

del Estado de Tabasco.

Décimo tercero. Notificacion

notifiquese a través del Sistema Plataforma Nacional de Transparencia medio

elegido por la persona solicitante.

Asi lo acordd, manda y firma lrma Calderén Hernandez, Titular de la Unidad de
fe.

Acceso a la Informacién del Ayuntamiento de Centla, Tabasco. D

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750,
Erontera. Centla, Tabasco.
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Frontera, Centla, Tabasco, 20 de junio de 2023.

CIRCULAR: UAIC/248/2023

No. DE CONTROL INTERNO: UAIC/EXP/100/2023
NGmero de Folio: 270509800010123

Ing. José Giovanni Guillen Ramos

Titular de la Direccion Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales.
Presente

At'n: Ing. Agustin Sanchez Hernandez
: Enlace de Transparencia

El hoy del presente en curso, un particular solicité via Plataforma Nacional de Transparencia
con el nimero de folio citado en el angulo superior derecho lo siguiente:

«...COPIA DEL PROYECTO TECNICO DE PAVIMENTACION DE LAS CALLE
FRANCISCO | MADERO DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO DE
ENERO A JUNIO DE 2023 EJERCIDO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE
CENTLA...”(sic).

La persona solicita copia del proyecto técnico de pavimentacion de las calles de Villa
Francisco | Madero del poblado Ignacio Zaragoza, Centla, Tabasco de enero a junio
de 2023 ejercido por parte del ayuntamiento de Centla, por o tanto, como se
desconoce el contenido del acta de integracion solicitado, la Contraloria Municipal
analizara la informacion alli contenida, en el entendido, que de coexistir informacion
publica como de naturaleza confidencial o reservada solicitara la intervencion del
Comité de Transparencia para que confirme, modifique o revoque la solicitud de
clasificacion parcial o total de la informacion.

De acuerdo con sus facultades, funciones u objeto social, segun corresponda, deben
poner a disposicion del publico, a través de los medios electronicos previstos en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién del Estado, acorde con el articulo 76
fraccion XXVII que a la letra dice:

XXVIl. Las concesiones, contratos, convenios,
permisos, licencias o autorizaciones otorgados,
especificando los titulares de aquéllos, debiendo
publicarse su objeto, nombre o razoén social del titular,
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto 'y
modificaciones, asi como si el procedimiento involucra
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos
publicos

Aldama S/N. CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.
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Para hacer el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la informacion, la congruencia implica
que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta
proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, él
sujeto obligado debera cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las
respuestas que emita guarden una relacién I6gica con lo solicitado y atiendan de manera
puntual y expresa, cada uno de los contenidos de Ia presente solicitud de informacion.

Para dar respuesta a lo solicitado, se concede un f iles contados a
partir del dia siguiente a la recepcion de la circular, en el entendido que la competencia de la
Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales deriva del Articulo 84
del Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco, que prevé las atribuciones gue le
corresponde para el despacho de los asuntos.

La respuesta que otorgue debera garantizar que sea accesible, confiable, verificable, veraz,
oportuna y atienda las necesidades del derecho de acceso a la informacion de la persona
solicitante. Asi mismo, buscara en todo momento, que la informacién generada tenga un
lenguaje sencillo para cualquier persona.

La omisién del area a su cargo de la respuesta en el término estipulado, puede ser motivo de
sancién conforme al articulo 181 fraccion | de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica del Estado y sera suficiente para que la persona solicitante promueva
recurso de revision ante esta Unidad de Transparencia o el Organo Constitucional Auténomo
denominado Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Finalmente, en todo documento que se genere para la atencion de la solicitud de informacién
se abstendra de citar o dejar visible el nombre, apellidos, direccion, correo electrénico o
cualquier otro dato que identifique o haga identificable al particular.

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

/ 1!
/ }

ATENTAMENTE

i
H

Lic. Irma Calderén Hernandez
Titular de la Unidad Acggso a la-Informacion Publica

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

C.c.p. El expediente

‘Aldama S/N, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA
DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES
2021-2024

Frontera, Centla, Tabasco 28 de junio de 2023
OFICIO: DOOTSM/1562/2023

NUmero de folio: 270509800010123

Asunto: Respuesta solicitud de informacion.

LIC. IRMA CALDERON HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

En atencidn a su circular UAIC/248/2023 del 20 de junio de 2023, con numero de control interno
UAIC/EXP/100/2023, con requerimiento de informacién con N° de folio 2705098000010123, en el que se
solicita “...COPIA DEL PROYECTO TECNICO DE PAVIMENTACION DE LAS CALLE FRANCISCO . MADERO DEL
POBLADO IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, DE ENERO A JUNIO DE 2023 EJERCIDO POR PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE CENTLA...” se anexa la informacion solicitada misma que fue elaborada y validada por
servidores publicos quienes firman en los documentos {dibujante, proyectista, supervisora y subdirector
de Estudios y Proyectos), el cual es personal adscripto a esta direccion la cual se encuentra a mi cargo,

dicha informacion se envia manera de digital en formato PDF.

Sin mas por el momento, me despido envidndole un cordial saludo.
B CENTLG
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Cpo Archivo MUNICIPIO DE CENTLA
IJGGR/ET.ASH UNIDAD DE TRANSPARENCIA
7y, 2021-2024

2 8 JUN. 2023

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750,
Frontera, Centla, Tabasco.
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SIMBOLOGIA

- 112" A FINOS) COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. ESP_10 CM.

TERRACERIAS

EXCAVACION Y COMPACTACION.- EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA
SUBRASANTE Y COMPACTACION DE LA CAMA DE LOS CORTES CON EQUIPO
MECANICO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) M.V.S.M.

BASE HIDRAULICA
BASE.- CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PETREO (GRAVADE 1

PAVIMENTO HIDRAULICO

RESISTENCIA Y DIMENSIONES.- PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO, CON MODULO DE RUPTURA, RESISTENCIA A LA FLEXION
MR-42, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 ACABADO ESTRIADO CON
PEINE METALICO.

PARA EL CURADO SE EMPLEARA MEMBRANA DE CURADO CURAFEST O SIMILAR CON
RENDIMIENTO INDICADO EN LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE.

JUNTAS.- EN SU CONSTRUCCION DEBERA CONSIDERARSE LO SIGUIENTE:

LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION LONGITUDINALES SERAN CON CIMBRA METALICA Y
LLEVARAN LAS BARRAS DE AMARRE A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 13mm (1/27)
DE DIAMETRO.

EN LAS JUNTAS DE CONTRACCION TRANSVERSALES SE COLOCARAN PASAJUNTAS A
BASE DE PERFILES DE ACERO "0S" DE 19 mm (3/4") DE DIAMETRO. ESTAS JUNTAS
TRANSVERSALES PODRAN SER DE CONSTRUCCION DEPENDIENDO DE LAS LOSAS
QUE SE CUELEN EN UN SOLO DIA.

SE DEBERA CONSIDERAR EL ENGRASADO DEL PASAJUNTAS CON GRASA
AUTOMOTRIZ SEGUN EL DETALLE INCLUIDO EN EL PROYECTO.

ACABADO.- SERA ESTRIADO CON PEINE METALICO CON CERDAS DE ALAMBRE QUE
DEBERA PENETRAR EN LA SUPERFICIE A UNA PROFUNDIDAD ENTRE 3 Y 6 mm.

CORTE DE JUNTAS.- EL CORTE DE LAS JUNTAS SE REALIZARA CON CORTADORAS PARA
CONCRETO CON DISCOS DE DIAMANTE HASTA 5 cm DE PROFUNDIDAD ENTRE 4 Y 6
HORAS DESPUES DEL COLADO.

JUNTAS.- SE COLOCARA UNA TIRA DE ESPUMA DE POLIETILENO (BACKER ROD) DE 6
mm (1/4") DE DIAMETRO Y APLICACION DE SELLADOR DE POLIURETANO
AUTONIVELANTE SUPER SEAL SL MARCA FESTER O SIMILAR.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA A I

y  DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES |

OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES:

NOTAS GENERALES

1.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, CUANDO ESTAS
NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO, LA DEPENDENCIA ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, ASi COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS ADICIONALES
QUE RESULTEN NECESARIAS, LO QUE HARA POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.

EL CONTRATISTA DEBE CONTAR PERMANENTEMENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS CON SU CORRESPONDIENTE SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, QUIEN ES EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA PARA
CUMPLIR CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE CONOCER CON AMPLITUD EL PROYECTO
EJECUTIVO, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE
CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS,
INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, CONVENIOS Y DEMAS
DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,
DEBEN SER ACEPTADOS POR LA DEPENDENCIA, LA QUE CALIFICARA SI REUNEN LOS REQUISITOS
SENALADOS. EN CUALQUIER MOMENTO, Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO LO JUSTIFIQUE, LA
DEPENDENCIA PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y ESTE
SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRAS PERSONAS QUE REUNA LOS REQUISITOS SENALADOS.

EN EL CASO QUE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEL CONTRATISTA TENGA QUE
AUSENTARSE DEL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBE NOMBRAR A UN ENCARGADO
PROVISIONAL EN LA OBRA, FACULTADO PARA RECIBIR, ACORDAR Y EJECUTAR INSTRUCCIONES
EMITIDAS POR LA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA ACEPTA QUE LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE DICHA DISPOSICION TRAERIA CONSIGO LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA
CON CARGO IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EN LA OBRA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE REQUIERA
PARA LA CORRECTA Y SEGURA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LO CUAL DEBE ESTAR ACORDE A LA
PLANEACION INTEGRAL Y AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
QUE PRESENTO EN SU PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA.

SEGURIDAD E HIGIENE

T

EL CONTRATISTA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBE CONTAR CON UN ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD E HIGIENE CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOS ANOS EN SUPERVISION DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS.

EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR A SU PERSONAL EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
ADECUADO PARA LOS TRABAJOS QUE CADA UNO EJECUTARA DE ACUERDO A SU CATEGORIA, EL
COSTO DEBE SER CONSIDERADO COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE
CADA CONCEPTO DE TRABAJO.

EL CONTRATISTA DEBE TENER SU EQUIPO Y HERRAMIENTA EN BUENAS CONDICIONES PARA
OPERAR, EL CUAL PODRA SER INSPECCIONADO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y DURANTE
LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

tla, Tabasco, MX

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750, Fro
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES
2021-2024 CENTLA

ACCIOMES QUE TRAMIFORMAN
. AYLTAMENTO CONSTIUCHINAL
-

OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO |. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

10.  EL CONTRATISTA DEBE CONTAR EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DURANTE EL PLAZO DE
EJECUCION DE LOS MISMOS, CON LETRINAS PORTATILES, CONSIDERANDO UNA POR CADA 15
TRABAJADORES.

11. COMO ALTERNATIVA A LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA PUEDE CONTRATAR EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS FIJOS EXISTENTES EN LAS CERCANIAS DEL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

12.  EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A TOMAR LAS ANTICIPACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA
MANTENER LA CONTINUIDAD Y FLUIDEZ DEL TRANSITO EN EL TRAMO OBJETO DE LOS TRABAJOS,
DISPONER LOS TRABAJOS EN TAL FORMA QUE SE REDUZCAN AL MINIMO LAS MOLESTIAS QUE SE
OCASIONEN A LOS USUARIOS Y A EXTREMAR PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR
ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA.

13.  EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PROPUESTA EL PERSONAL, LOS
SENALAMIENTOS PREVENTIVOS Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD INDICADOS EN EL ANEXO ]|
DE ESTAS ESPECIFICACIONES, LOS COSTOS QUE SE ORIGINEN DEBEN SER CONSIDERADOS EN LOS
INDIRECTOS.

4. EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR EL SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA DIURNO Y
NOCTURNQ (EN INDIRECTOS) CHECAR TIPOS Y CANTIDADES (ESTIPULAR QUE AL FINAL SE
ENTREGUE A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE). LAMPARA DESTELLANTE, CINTA DE PELIGRO,

INDICADORES DE OBSTACULOS (CARAMELO COLORES NARANJA, NEGRO CON PELICULA RETIRO
REFLEJANTE).

PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES

15. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A LA
DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR NO
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES
DADAS POR ESCRITO POR LA DEPENDENCIA O POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN
VIGOR. LEY DE PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO, ARTICULO 7, FRACCION IV.

CONTROL DE CALIDAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

16.  EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE UNA
ENTIDAD DE ACREDITACION COMO ORGANISMO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 FRACCION |, 53 Y 54 DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA
CALIDAD, PARA LLEVAR A CABO LAS PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS.

17.  EL CONTRATISTA DEBE ANEXAR EN SU PROPUESTA COPIA SIMPLE DE LA ACREDITACION DEL
LABORATORIO EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACION, LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL
DERECHO DE VERIFICAR LA VERACIDAD DE DICHA ACREDITACION.

18.  ANTES REALIZAR LAS PRUEBAS EN CAMPO, EL CONTRATISTA DEBE ENTREGAR AL RESIDENTE DE
OBRA DE LA DEPENDENCIA COPIA SIMPLE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO QUE
EJECUTARA LAS PRUEBAS, EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACION, PRESENTANDO
ORIGINAL PARA COTEJO.

19. LA DEPENDENCIA VERIFICARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LOS TRABAJOS CADA VEZ QUE
LO JUZGUE NECESARIO. CUALQUIER RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS, BIEN SEA POR
DEFICIENCIA DEL LABORATORIO DEL CONTRATISTA O PORQUE LA DEPENDENCIA RECHACE
TRABAJOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD SERA DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA.

20. LOS COSTOS QUE SEAN ORIGINADOS POR LOS SERVICIOS DE LABORATORIO, DEBEN SER
CONSIDERADOS EN LOS INDIRECTOS.

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 867 , Centla, Tabasco, MX



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

2021-2024 CENTLA

ACTIONES QUE TRAMSFORMAN

OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

21. EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ES EL CONJUNTO DE
ACTIVIDADES QUE PERMITEN EVALUAR LAS PROPIEDADES INHERENTES A UN CONCEPTO DE OBRA
Y SUS ACABADOS, ASI COMO A LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE
SE UTILICEN EN SU EJECUCION, COMPARANDOLAS CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO,
PARA DECIDIR LA ACEPTACION, RECHAZO O CORRECCION DEL CONCEPTO Y DETERMINAR
OPORTUNAMENTE S| EL PROCESO DE PRODUCCION O EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION SE
ESTA REALIZANDO CORRECTAMENTE O DEBE SER CORREGIDO. DICHAS ACTIVIDADES
COMPRENDEN PRINCIPALMENTE EL MUESTREO, LAS PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO, ASI
COMO LOS ANALISIS ESTADISTICOS DE SUS RESULTADOS, ENTRE OTRAS.

22. ELCONTRATISTA DEBE CONSIDERAR EN LA ELABORACION DE SU PROPUESTA EL TIPO Y CANTIDAD
DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD INDICADAS EN EL ANEXO Il “PRUEBAS DE CALIDAD® DE
ESTAS ESPECIFICACIONES, LOS COSTOS ORIGINADOS DEBEN SER CONSIDERADOS EN LOS
INDIRECTOS.

BANCOS DE MATERIALES PETREOS

23. EL CONTRATISTA DEBE PROPONER LOS BANCOS DE MATERIALES QUE UTILIZARA PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y ANEXAR EN SU PROPUESTA LOS CROQUIS QUE MUESTREN LA
DISTANCIA ENTRE LOS BANCOS DE MATERIALES Y EL CENTRO DE GRAVEDAD DEL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

24. NO SE ACEPTARA QUE EL CONTRATISTA PROPONGA LA UTILIZACION DE ALMACENES DE
MATERIALES PETREOS COMO PUNTO DE ADQUISICION DE LOS MISMOS, DEBEN CONSIDERARSE
UNICAMENTE BANCOS DE MATERIALES CON PERMISO VIGENTE AUTORIZADOS POR LA
DEPENDENCIA FACULTADA PARA ELLO: COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), SECRETARIA DE BIENESTAR,
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO DE TABASCO (SBSCC), ETC.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES POR CONCEPTO

EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO N°. XX XX
"CATALOGO DE CONCEPTOS" SE INDICA UN CODIGO QUE CORRESPONDE A UNA ESPECIFICACION
PARTICULAR, LA CUAL SE TOMARA EN CUENTA PARA LA ELABORACION DEL PRECIO UNITARIO
CORRESPONDIENTE.

CUANDO EN ALGUNA ESPECIFICACION PARTICULAR SE ALUDA EL CONCEPTO SE DEBERA ENTENDER QUE
SE REFIERE A LOS CONCEPTOS, QUE LE SON CORRELATIVOS, INCLUIDOS EN EL DOCUMENTO XX XX
"CATALOGO DE CONCEPTOS"

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA PINO
SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO |. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA
LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

A1 PRELIMINARES

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750 tera, Centla, Tabasco, MX
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DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES
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OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO |. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

CLAVE: PRE-02

TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO REFERENCIAS EN OBRAS
DE VIALIDAD.

DEFINICION:

ES EL TRABAJO NECESARIO PREVIO Y DURANTE LA CONSTRUCCION DE UNA OBRA, PARA DEFINIR PUNTOS,
DISTANCIAS, ANGULOS Y COTAS QUE SERAN MARCADOS EN EL CAMPO POR EL CONTRATISTA, PARTIENDO DE LOS
PLANOS DEL PROYECTO Y DATOS QUE SERAN PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA, SIENDO DE SU TOTAL
RESPONSABILIDAD, LA LOCALIZACION GENERAL, ALINEAMIENTOS Y NIVELES QUE SE FIJEN PARA LA INDICACION DE LA
OBRA.

SON LAS ACTIVIDADES INVOLUCRADAS CON LA LIMPIEZA DEL TERRENO DE MALEZA, BASURA, PIEDRAS SUELTAS, ETC.
Y SU RETIRO A SITIOS DONDE NO ENTORPEZCA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. ASI COMO LOS TRABAJOS
TOPOGRAFIiOS REQUERIDOS PARA MARCAR EN CAMPO EL TRAZO Y LA NIVELACION DE LA ESTRUCTURA QUE SE
CONSTRUIRAN.,

MATERIALES Y/O EQUIPOS:

A TITULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE PUEDEN UTILIZARSE EN LOS
TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION SON:

= CAL = PINTURA = ESTACION TOTAL
= CEMENTO =  MADERA, = TRANSITO Y NIVEL
=  VARILLAS = CLAVOS = CINTA METALICA

EL EQUIPO QUE SE UTILICE EN EL TRAZO Y NIVELACION, SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD
ESPECIFICADA EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO, SIENDO
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SU SELECCION. DICHO EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES
DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SERA OPERADO POR SU PERSONAL CAPACITADO.

REQUISITOS DE EJECUCION:

PARA LA REFERENCIA DE LOS NIVELES Y TRAZOS NECESARIOS, EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS
PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO NECESARIO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, SIN EMBARGO, PUEDE
PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN
MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO: PERO EN CASO DE SER
ACEPTADO NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA REVISION DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO.

LA DEPENDENCIA ENTREGARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA POR UNA SOLA VEZ EL TRAZO DE LOS EJES
PRINCIPALES DE LAS OBRAS, LOS LINDEROS DEL TERRENO DENTRO DEL CUAL SE REALIZARAN ESTAS Y UN BANCO DE
NIVEL GENERAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSERVARLOS Y A COLOCAR LAS REFERENCIAS Y LOS BANCOS DE
NIVEL SECUNDARIOS NECESARIOS, TRAZAR LOS DEMAS EJES DE LAS OBRAS EXTERIORES. LAS REFERENCIAS,
BANCOS DE NIVEL Y MOJONERAS SE MANTENDRAN PERMANENTEMENTE INTACTOS Y PROTEGIDOS, LIBRES DE
PRODUCTOS DE EXCAVACION O MATERIALES DE CONSTRUCCION HASTA LA RECEPCION FINAL DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DEL DESLINDE DE LOS TERRENOS DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS,
INCLUIDO S| ES NECESARIO EL REPLANTEQ DE LOS LIMITES DEL TERRENO O TERRENOS DE QUE SE TRATE, DE
ACUERDO A LOS ANTECEDENTES DE PROPIEDAD Y PLANOS PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA Y DEBERA
ENTREGAR LAS ACTAS DE CONFORMIDAD FIRMADAS POR LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS ALEDANOS O DE SUS
REPRESENTANTES LEGALES.

LA LOCALIZACION GENERAL, ALINEAMIENTOS Y NIVELES SE MARCARAN EN EL TERRENO POR EL CONTRATISTA Y
SERAN ACEPTADOS Y VERIFICADOS POR EL INGENIERO RESIDENTE DE ACUERDO CON LOS PLANOS AUTORIZADOS
QUE INTEGRAN EL PROYECTO EJECUTIVO.,

EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LAS DIMENSIONES, COTAS, ELEVACIONES Y NIVELES FIJADOS PARA LA
INICIACION Y DESARROLLO DE LA OBRA, INCLUIDO SI ES NECESARIO EL REPLANTEO DE LOS LIMITES DEL TERRENO O
TERRENOS DE QUE SE TRATE, DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES DE PROPIEDAD Y PLANOS PROPORCIONADOS POR
LA DEPENDENCIA.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES
2021-2024

OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

EL O LOS BANCOS DE NIVEL DEBERAN UBICARSE LO MAS LEJOS POSIBLE DE CUALQUIER CONSTRUCCION, LEJOS

TAM%EN DE LA OBRA POR REALIZAR Y LIBRE DE TODA PERTURBACION ARTIFICIAL, EN ESPECIAL DEL TRANSITO DE
VEHICULOS.

EL TRAZO Y NIVELACION SE LLEVARAN A CABO EMPLEANDO EQUIPO TOPOGRAFICO ELECTRONICO DE PRECISION Y
RECIENTE TECNOLOGIA (TRANSITO Y NIVEL) Y APOYANDOSE CON CINTA METALICA.

LAS TOLERANCIAS QUE REGIRAN PARA LLEVAR A EFECTO ESTOS TRABAJOS, SERAN LAS ESTABLECIDAS PARA LOS
APARATOS DE MEDICION EMPLEADOS, LAS CUALES NO PODRAN PRESENTAR VARIACIONES MAYORES DE 1 SEGUNDO.

EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA PERMANENTE DENTRO DE LA OBRA, PARA VERIFICAR
NIVELES CONSTANTEMENTE.

CRITERIOS DE MEDICION:

EL TRAZO Y NIVELACION SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2), MEDIDA ESTA EN SU
PROYECCION HORIZONTAL, CON APROXIMACION A LA UNIDAD.

LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE NO AUTORIZAR EL PAGO DE CONCEPTOS QUE NO CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE EJECUCION Y CALIDAD ESTABLECIDAS.

BASE DE PAGO:

EL TRAZO Y NIVELACION SE LE PAGARA AL CONTRATISTA CON LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO, DE ACUERDO
A LA UNIDAD DE QUE SE TRATE Y QUE INCLUYEN:
-

EL USO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA SENALAR LOS TRAZOS Y NIVELES, CONSTRUIR LAS
MOJONERAS O REFERENCIAS PERMANENTES. SU ALMACENAJE Y TRANSPORTE AL SITIO DE USO.

" LA MANO DE OBRA QUE SE NECESITE PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE TRAZO,
NIVELACION Y COLOCACION DE REFERENCIAS.

EL USO Y DEPRECIACION DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

L
* LALIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE AL SITIO INDICADO POR EL RESIDENTE
DE LA DEPENDENCIA.

® TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS
ESPECIFICACIONES.

CLAVE: 12.-

DESAZOLVE MANUAL EN POZO DE VISITA EXISTENTES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,
INCLUYE: REMOCION Y RETIRO DE LOS SOLIDOS CONTAMINADOS DE HASTA DE 40 CMS. DE
ESPESOR EN EL FONDO DEL POZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS DE
MATERIAL FUERA DEL AREA DE TRABAJO HASTA 2 KM. DE DISTANCIA.

DEFINICION:

OPERACIONES QUE CONSISTEN EN EL AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION Y TRASPALEO S| SE REQUIERE DE
MATERIALES QUE SE DEPOSITARON EN EL FONDO DEL DUCTO, REGISTRO PLUVIAL O LINEA DE DESCARGA, PARA
FAVORECER EL LIBRE FLUJO DEL LIQUIDO QUE SE VA A CONDUCIR.

MATERIALES Y/O EQUIPO:

LOS MATERIALES QUE PUEDEN UTILIZARSE SON A TITULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LOS SIGUIENTES:
HERRAMIENTA MENOR

REQUISITOS DE EJECUCION:

EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTO EN EL CONCURSO, SIN EMBARGO,
PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE
UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO; PERO EN CASO DE SER

ACEPTADO NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA REVISION DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO.

LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE PODRAN COMPRENDER ALGUNAS O TODAS LAS OPERACIONES SIGUIENTES:
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

y DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
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OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO |. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

* AFLOJE PREVIO: CUANDO SE REQUIERA ESTA OPERACION, PODRA EFECTUARSE MANUALMENTE O CON
EQUIPO MECANICO DEPENDIENDO DE LA DUREZA DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE O DEL VOLUMEN POR
REMOVER Y EL SITIO DONDE SE REALICE EL DESAZOLVE.

® EXTRACCION: TODO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE DEBERA ACARREARSE FUERA DE LA OBRA Y
DEPOSITARSE EN EL LUGAR Y CON LA DISPOSICION QUE SENALE EL PROYECTO.

* ACARREO LIBRE: TODOS LOS MATERIALES A QUE SE REFIERE ESTA NORMA INCLUYEN EL ACARREO LIBRE
QUE SE INDIQUEN EN EL PROYECTO O EN LAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL
ACARREO LIBRE NO SERA OBJETO DE MEDICION Y PAGO POR SEPARADO, POR LO QUE EL CONTRATISTA
DEBERA TOMAR EN CUENTA EL COSTO DE ESTA OPERACION AL PROPONER LOS PRECIOS UNITARIOS DE
DESAZOLVE.

CUANDO LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESAZOLVE DEBAN DEPOSITARSE A UNA DISTANCIA MAYOR DE LA FIJADA

COMO ACARREO LIBRE, SE MEDIRA Y PAGARA AL CONTRATISTA EL ACARREO DE ACUERDO A LO QUE CORRESPONDA

AL CAPITULO "ACARREOS",

LOS MATERIALES PRODUCTQ DEL DESAZOLVE DEBERAN COLOCARSE EN LOS SITIOS Y CON LA DISPOSICION QUE

INDIQUE EL PROYECTO O SENALE EL RESIDENTE SUPERVISOR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.

LOS DANOS Y PERJUICIOS A TERCEROS POR TRABAJOS DE DESAZOLVE EJECUTADOS INDEBIDAMENTE DENTRO O

FUERA DE LAS AREAS SENALADAS EN EL PROYECTO, SERAN DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA,

POR LO QUE ESTE DEBERA CUBRIR A SUS EXPENSAS TODAS LA RECLAMACIONES QUE POR TAL MOTIVO SE
PRESENTEN.

CRITERIOS DE MEDICION

PARA FINES DE MEDICION Y PAGO, LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON
ESTA OBRA, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR EQUIPO, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS, Y SUS ACCESORIOS Y
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, AS| COMO LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES
DE AFLOJE PREVIO S| SE REQUIERE; EXTRACCION, REMOCION, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA Y DEPOSITO
DE LOS MATERIALES EN LOS SITIOS Y CON LA DISPOSICION QUE SENALE EL PROYECTO O QUE ORDENE EL RESIDENTE
SUPERVISOR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.

LA MEDICION DE LOS VOLUMENES DESAZOLVADOS SE HARA EN METROS CUBICOS O/Y PIEZA (PZA) CON APROXIMACION
A LA UNIDAD.

LA MEDICION DE LOS VOLUMENES SE HARA TOMANDO COMO BASE LOS DATOS FIJADOS EN EL PROYECTO CON LAS
MODIFICACIONES POR CAMBIOS ORDENADOS Y APROBADOS PREVIAMENTE.

EN LA MEDICION DE LOS VOLUMENES DESAZOLVADOS, NO SE CONSIDERARAN, ABUNDAMIENTOS.

LOS VOLUMENES DE LAS EXCAVACIONES SE DETERMINARAN POR MEDIO DE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL
METODO DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS.

BASE DE PAGO

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTA OBRA SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO QUE PARA CADA
UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO RESPECTIVO, E INCLUIRAN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
AS| COMO LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA, SE INCLUIRAN TAMBIEN LOS COSTOS EN QUE INCURRAN PARA LA
EXTRACCION, TRASPALEO, CARGA Y ACARREQ DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE.

CLAVE: REN-P

RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 60 CMS DE DIAMETRO Y HASTA 40 CMS DE ALTURA A
BASE DE BLOCK COLA DE PATO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, INCLUYE:
EXCAVACION, DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, NIVELADO, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3,
ESCALERA CON VARILLA DE REFUERZO, RELLENO LATERAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

DEFINICION:

LOS POZOS DE VISITA SON LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO O MAMPOSTERIA QUE SE CONSTRUYEN EN LAS REDES
SUBTERRANEAS, Y QUE TIENEN POR OBJETO LA UNION DE LINEAS DE TUBERIAS EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION Y DE
NIVEL, AS| COMO LA INSPECCION, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y EL CONTROL DEL FLUJO DENTRO DE LAS MISMAS LINEAS.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

MATERIALES Y/O EQUIPOS:
LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE SE EMPLEAN EN LA RENIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA SON A TITULO
ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO LOS SIGUIENTES:
s CONCRETO HIDRAULICO
LADRILLO RECOCIDO
MORTERO DE CEMENTO ARENA
TUBERIA DE COBRE.
POLIDUCTO HIDRAULICO
ABRAZADERA SIN FIN

LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA RENIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA, DEBERAN CUMPLIR CON LAS
CARACTERISTICAS DE CALIDAD INDICADAS EN EL PROYECTO. LA DEPENDENCIA PODRA SOLICITAR LAS PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU VERIFICACION CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE.

REQUISITOS DE EJECUCION:

EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTO EN EL CONGURSO. SIN EMBARGO,
PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION, CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE
UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO: PERO EN CASO DE SER
ACEPTADO NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA REVISION DEL PRECIO UNITARIO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO.

LAS ESTRUCTURAS DE LOS POZOS DE VISITA PARA SU RENIVELACION SE CONSTRUIRAN CON LOS MATERIALES Y LAS
DIMENSIONES QUE INDIQUE EL PROYECTO.

TERMINADA LA RENIVELACION, SE AFINARA LA SUPERFICIE DE LAS PAREDES CONFORME A LO QUE INDIQUE EL
PROYECTO.

EN LA RENIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA SE PODRA EMPLEAR MAMPOSTERIA COMUN DE TABIQUE JUNTEADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP 1:3. LOS TABIQUES DEBERAN SER MOJADOS PREVIAMENTE A SU
COLOCACION, CON JUNTAS DE ESPESOR NO MAYOR QUE UNO Y MEDIO (1.5 CM) CENTIMETROS. CADA HILADA DEBERA
QUEDAR DESPLAZADA CON RESPECTO A LA ANTERIOR EN TAL FORMA QUE NO EXISTA COINCIDENCIA ENTRE LAS
JUNTAS VERTICALES DE LOS TABIQUES QUE LAS FORMAN (CUATRAPEADO).

EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRA CON UN APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 Y CON UN
ESPESOR MINIMO DE UN (1.0 CM) CENTIMETRO QUE SERA TERMINADO CON LLANA O REGLA Y PULIDO FINO DE
CEMENTO, LLEVANDO CABO EL CURADO.

UNA VEZ CONCLUIDA LA RENIVELACION EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR LA SECCION DEL POZO DE VISITA.

LAS INSERCIONES DE LAS TUBERIAS CON ESTAS ESTRUCTURAS SE EMBOQUILLARAN EN LA FORMA INDICADA EN LOS
PLANOS O EN LO ORDENADO POR LA DEPENDENCIA.

NO SE PERMITIRA QUE LOS TRABAJOS DE RENIVELACION SE DEN POR TERMINADOS MIENTRAS EL INGENIERO
SUPERVISOR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NO HAYA REVISADO LOS TRABAJOS Y AUTORIZADO SU CONCLUSION.

CRITERIOS DE MEDICION: o

LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE TOMARA PARA LA RENIVELACION DE POZOS DE VISITA SERA POR PIEZA (PZA).

AL EFECTO SE DETERMINARA EN OBRA EL NUMERO DE ELLOS RE NIVELADOS SEGUN_EL PROYECTQ Y/O LO ORDENADO
POR LA DEPENDENCIA, CLASIFICANDO LOS POZOS DE VISITA BIEN SEA EN TIPO COMUN O TIPO ESPECIAL DE ACUERDO
CON LAS DIFERENTES PROFUNDIDADES Y DIAMETROS.

BASE DE PAGO:
LA RENIVELACION DE LOS POZOS DE VISITA, SE LE PAGARA AL CONTRATISTA CON LOS PRECIOS FIJADOS EN EL
CONTRATO, DE ACUERDO A LA UNIDAD DE QUE SE TRATE Y QUE INCLUYEN:
®= EL COSTO DE LOS MATERIALES PUESTOS EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, COMO SON: CONCRETO
HIDRAULICO, LADRILLO RECOCIDO, MORTERO, CIMBRA, BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO, ETC.

* LA MANO cI;«IECESARM'\ PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL TERMINACION LOS TRABAJOS DE: TRAZO,
EXCAVACION.

= TODOS LOS CARGOS INDICADOS EN EL CONTRATO DE OBRA Y QUE NO SE MENCIONAN EN ESTAS
ESPECIFICACIONES.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

o -

OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

CLAVE: 11008.2
DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO CON MEDIOS

MECANICOS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION
HASTA 2 KM FUERA DE LA OBRA.

DEFINICION. - SE ENTENDERA POR DEMOLICION DE PAVIMENTOS, AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERA

REALIZAR EL CONTRATISTA PARA CORTAR, ROMPER Y REMOVER LOS PAVIMENTOS, PREVIAMENTE A LA EXCAVACION
DE CEPAS.

MATERIALES Y/O EQUIPO. - SE USARA EQUIPO CUANDO EL SUPERVISOR DE LA DEPENDENCIA LO JUZGUE
CONVENIENTE Y DE FORMA QUE NO SE DANEN LOS MATERIALES QUE PUEDAN DESMANTELARSE Y SEAN
APROVECHABLES. DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION VIGENTES, NO SE PERMITIRA EL USO DE
EXPLOSIVOS EN LAS DEMOLICIONES DENTRO DE LAS ZONAS URBANAS.

EN LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS PARA DAR SEGURIDAD A LOS TRABAJADORES, TRANSEUNTES,
INSTALACIONES EXISTENTES Y PREDIOS COLINDANTES, SE DEBEN EMPLEAR LAS PROTECCIONES MINIMAS
SIGUIENTES: LOS TRABAJADORES DEBEN ESTAR DOTADOS DE CASCO PROTECTOR, GUANTES, CINTURON DE
SEGURIDAD, GAFAS, MASCARILLA Y ZAPATOS RESISTENTES AL IMPACTO: LA ZONA DE DEMOLICION O
DESMANTELAMIENTO, DEBE TENER TAPIALES Y LETREROS INDICATIVOS DE PELIGRO QUE SEAN NECESARIOS.

EN DEMOLICIONES DE OBRAS CIVILES, SE DEBE REQUERIR DE INSTALACIONES PARA RIEGO DE AGUA PARA EVITAR
MOLESTIAS POR POLVO.

TODOS LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DE LOS DESMANTELAMIENTOS SERAN PROPIEDAD DE
LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA NO PODRA UTILIZARLOS SIN AUTORIZACION DE LA MISMA.

REQUISITOS DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTO EN
EL CONCURSO, SIN EMBARGO, PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACION,
CUALQUIER CAMBIO QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS
DE TRABAJO; PERO EN CASO DE SER ACEPTADO, NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDA LA REVISION DEL PRECIO
UNITARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTE CAPITULO, INCLUYEN LAS OPERACIONES SIGUIENTES:

+ EL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTOS DEBERA SER RETIRADO, TRANSPORTANDOLO
AL BANCO DE DESPERDICIO QUE SENALE EL PROYECTO O QUE ORDENE EL INGENIERO SUPERVISOR POR
PARTE DE LA DEPENDENCIA.

» EN EL CASO DE QUE EL INGENIERO SUPERVISOR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA CONSIDERE QUE EL
MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTOS PUEDA SER UTILIZADO EN LA REPOSICION DE LOS
MISMOS, EN CUYO CASO SE COLOCARA A UN LADO DE LA CEPA EN FORMA TAL DE QUE NO SUFRA DETERIORO
ALGUNO NI CAUSE INTERFERENCIA CON LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

« LOS DANOS Y PERJUICIOS A TERCEROS OCASIONADOS POR LAS OPERACIONES DEL CONTRATISTA AL
REMOVER SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD, POR LO QUE DEBERA CUBRIR A SUS EXPENSAS LAS
RECLAMACIONES QUE POR TAL MOTIVO SE PRESENTEN,

CRITERIOS DE MEDICION. - EL. ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTOS A LOS
BANCOS DE DESPERDICIO QUE SENALE EL PROYECTO O EL INGENIERO SUPERVISOR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA,
LE SERA PAGADO POR SEPARADO AL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL CAPITULO DE CARGA Y
ACARREOQS, Y PARA ESTE CASO SE CLASIFICARA COMO SIGUE: EN ZONA SUBURBANA.

LA RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS SERA MEDIDA PARA FINES DE ESTIMACION Y PAGO EN METROS CUBICOS
(M3) CON APROXIMACION DE UNA (0.1) DECIMAL; EL NUMERO DE METROS CUBICOS QUE SE CONSIDERARA PARA FINES
DE PAGO SERA EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL ANCHO SENALADO EN EL PROYECTO PARA LA CEPA, POR EL
ESPESOR DEL PAVIMENTO Y POR LA LONGITUD DE LA MISMA EFECTIVAMENTE EXCAVADA,
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OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

LA DEPENDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE NO AUTORIZAR EL PAGO DE CONCEPTOS QUE NO CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES DE EJECUCION Y CALIDAD ESTABLECIDAS.

BASE DE PAGO. - LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS A ESTE CAPITULO, SE PAGARAN AL PRECIO UNITARIO
QUE PARA CADA UNO DE ELLOS SENALE EL CONTRATO E INCLUIRAN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTO, AsS[ COMO
LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA.

A2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

CLAVE: TER-07

CORTE EN MATERIAL TIPO B EN REBAJES DE LA CORONA DE TERRAPLENES EXISTENTES, Y
ACAMELLONADO PARA SU POSTERIOR RETIRO, P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.01.003/11)

DEFINICION:

OPERACIONES QUE CONSISTE EN EL AFLOJE, EXTRACCION, REMOCION Y TRASPALEO, SI SE REQUIERE, DE
MATERIALES, QUE SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO, PARA CONSTRUIR, DESPLANTAR,
ALOJAR O QUE FORMEN PARTE DE LAS OBRAS QUE TIENE A SU CARGO LA SECRETARIA O PARA OBTENER
MATERIALES NATURALES PARA LA EJECUCION DE LAS MISMAS.

MATERIALES Y/O EQUIPO:

S| PARA LA CONSTRUCCION DE CORTES SE REQUIERE EL USO DE EXPLOSIVOS Y ARTIFICIOS, EL CONSTRUCTOR DEBE
OBTENER LOS PERMISOS PARA SU ADQUISICION, TRASLADO, MANEJO, ALMACENAMIENTO Y UTILIZACION, CONFORME
A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL SIENDO ESTAS ACTIVIDADES
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONSTRUCTOR.

LOS POLVORINES PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS EXPLOSIVOS Y SUS ACCESORIOS, CUMPLIRAN CON LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

SOLO SE TRANSPORTARAN DEL POLVORIN AL SITIO DE SU UTILIZACION, LOS EXPLOSIVOS Y ARTIFICIOS QUE SE VAYAN
A DETONAR CADA VEZ LOS EXPLOSIVOS SE TRANSPORTARAN EN VEHICULOS DIFERENTES A LOS QUE SE UTILICEN
PARA LOS ARTIFICIOS Y SE DEPOSITARAN SEPARADAMENTE EN EL SITIO DE SU UTILIZACION.

EL MANEJO DE LOS EXPLOSIVOS SE HARA CON TODOS LOS CUIDADOS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD
DEL PERSONAL, DE TERCEROS Y LA INTEGRIDAD DE LA OBRA.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA CONSTRUCCION DE CORTES, SERA EL ADECUADO PARA OBTENER LA GEOMETRIA
Y SELECCION DE LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE PARA PRODUCIR LA
CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DETALLADO POR CONCEPTO Y UBICACION, CONFORME AL
PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR SU SELECCION. DICHO
EQUIPO SERA MANTENIDO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRAY SERA
OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. S| EN LA EJECUCION DEL TRABAJO, EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O
NO PRODUCE LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERA INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL
CONSTRUCTOR CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REEMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. LOS ATRASOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, QUE POR ESTE MOTIVO SE OCASIONEN, SERAN IMPUTABLES AL CONSTRUCTOR.

REQUISITOS DE EJECUCION:
EL CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EQUIPO PROPUESTO EN EL CONCURSO, SIN EMBARGO,
PUEDE PONER A CONSIDERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA SU APROBACION CUALQUIER CAMBIO
QUE JUSTIFIQUE UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y MEJORA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO: PERQ
EN CASO DE SER ACEPTADO NO SERA MOTIVO PARA QUE PRETENDAN LA REVISION DEL PRECIO UNITARIO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
CUANDO LA OBRA SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS, LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES SE
CLASIFICARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:
TOMANDO COMO BASE TRES (3) TIPOS DE MATERIAL EN LA SIGUIENTE FORMA:

= MATERIAL | O MATERIAL A

=  MATERIAL Il © MATERIAL B

Calle Aldama S/N Col. Centro, C.P. 86750, F : a, Tabasco, MX
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES
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OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO |. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO. :

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

=  MATERIAL Ill © MATERIAL C

MATERIAL A: ES EL BLANDO O SUELTO, QUE PUEDE SER EFICIENTEMENTE EXCAVADO CON MOTOESCREPA DE
NOVENTA (90) A CIENTO DIEZ (110) CABALLOS DE POTENCIA SIN AUXILIO DE ARADOS O TRACTORES EMPUJADORES,
AUNQUE AMBOS SE UTILICEN PARA OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS. ADEMAS, SE CONSIDERAN COMO MATERIAL
A, LOS SUELOS POCO O NADA CEMENTADOS, CON PARTICULAS HASTA DE SIETE PUNTO SEIS (7.6) CENTIMETROS (3%).
LOS MATERIALES MAS COMUNMENTE CLASIFICABLES COMO MATERIAL A, SON LOS SUELOS AGRICOLAS, LOS LIMOS Y
LAS ARENAS.

MATERIAL B: ES EL QUE, POR LA DIFICULTAD DE EXTRACCION Y CARGA, SOLO PUEDE SER EXCAVADO
EFICIENTEMENTE POR TRACTOR DE ORUGAS CON CUCHILLA DE INCLINACION VARIABLE, DE CIENTO CUARENTA (140)
A CIENTO SESENTA (160) CABALLOS DE POTENCIA, SIN EL USO DE ARADO O EXPLOSIVOS, AUNQUE POR CONVENIENCIA
SE UTILICEN ESTOS PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO. ADEMAS, SE CONSIDERAN COMO MATERIAL B, LAS PIEDRAS
SUELTAS MENORES DE SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS Y MAYORES DE SIETE PUNTO SEIS (7.6) CENTIMETROS
(3) LOS MATERIALES MAS COMUNMENTE CLASIFICABLES COMO MATERIAL B, SON LAS ROCAS MUY ALTERADAS,
CONGLOMERADOS MEDIANAMENTE CEMENTADOS, ARENISCAS BLANDAS Y TEPETATES.

MATERIAL C: ES EL QUE, POR SU DIFICULTAD DE EXTRACCION, SOLO PUEDE SER EXCAVADO MEDIANTE EL EMPLEO
DE EXPLOSIVOS; ADEMAS, TAMBIEN SE CONSIDERAN COMO MATERIAL C LAS PIEDRAS SUELTAS CON UNA DIMENSION
MAYOR DE SETENTA Y CINCO (75) CENTIMETROS. ENTRE LOS MATERIALES CLASIFICABLES COMO MATERIAL C, SE
ENCUENTRAN LAS ROCAS BASALTICAS, LAS ARENISCAS Y CONGLOMERADOS FUERTEMENTE CEMENTADOS, CALIZAS,
RIOLITAS, GRANITOS Y ANDESITAS SANAS.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA ZONA POR CORTAR ESTARA DEBIDAMENTE DESMONTADA.

UNA VEZ TERMINADO EL DESMONTE SE DELIMITARA LA ZONA DE CORTE MEDIANTE ESTACAS EN LAS LINEAS DE CEROS,
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA DIRECCION,

S| EL PRODUCTO DEL CORTE SE DESTINA A LA FORMACION DE TERRAPLENES, PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA
ZONA DELIMITADA DE ACUERDO AL INCISO ANTERIOR ESTARA DEBIDAMENTE DESPALMADA. CONSIDERANDO LO
SENALADO EN EL.

LOS CORTES SE EJECUTARAN DE ACUERDO CON LAS LINEAS DE PROYECTO Y SIN ALTERAR LAS AREAS FUERA DE LOS
LIMITES gE LA CONSTRUCCION, INDICADOS POR LAS LINEAS DE CEROS EN EL PROYECTO O APROBADAS POR LA
DIRECCION.

LOS CORTES SE EJECUTARAN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE NATURAL DEL CORTE.

LOS CORTES SE EJECUTARAN CON EL TALUD ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA DIRECCION. EN
CASO DE QUE LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTEN FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O
INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERA REMOVIDO.

CUANDO SE REQUIERA EL USQ DE EXPLOSIVOS, SE EVITARA AFLOJAR EL MATERIAL DE LOS TALUDES MAS ALLA DE LA
SUPERFICIE TEORICA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O APROBADA POR LA DIRECCION.

Si ASI LO INDICA EL PROYECTO O LO ORDENA LA DIRECCION, LOS MATERIALES PRODUCTQ DEL CORTE SE UTILIZARAN
PARA CONSTRUIR TERRAPLENES O ARROPARLOS REDUCIENDO LA INCLINACION DE SUS TALUDES. LOS MATERIALES
PROVENIENTES DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS RECIENTES SE RETIRARAN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA
APROVECHARSE EN EL ABATIMIENTO DE TALUDES O SE DEPOSITARAN, AL IGUAL QUE EL MATERIAL SOBRANTE DE LOS
CORTES, EN EL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA DIRECCION, PARA EVITAR ALTERACIONES
AL PAISAJE, A CUERPOS DE AGUA Y FAVORECER EL DESARROLLO DE VEGETACION, ASI COMO PARA NO OBSTACULIZAR
EL DRENAJE NATURAL.

LAS CUNETAS SE CONSTRUIRAN DE FORMA QUE SU DESAGUE NO CAUSE PERJUICIO A LOS CORTES NI A LOS
TERRAPLENES.

AL MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O AS| LO APRUEBE LA DIRECCION, LAS CONTRACUNETAS SE HARAN
ANTES O SIMULTANEAMENTE CON LOS CORTES.

LOS DANOS ORIGINADOS POR DERRUMBES, DESLIZAMIENTOS, AGRIETAMIENTO Y OQUEDADES, ENTRE OTROS,
CAUSADOS POS NEGLIGENCIA DEL CONSTRUCTOR, SERAN REPARADOS POR SU CUENTA Y COSTO, A SATISFACCION
DE LA DIRECCION.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION DE LOS CORTES, HASTA QUE HAYAN SIDO RECIBIDOS
POR LA DEPENDENCIA.

LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES SE CARGARAN Y TRANSPORTARAN AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIOS
QUE INDIQUE EL PROYECTO O QUE APRUEBE LA DEPENDENCIA. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES
2021-2024 CENT

OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

SER APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y QUE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN UN ALMACEN TEMPORAL, SERAN
TRASLADADOS AL BANCO DE DESPERDICIOS LO MAS PRONTO POSIBLE.

ADEMAS DE LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE EN ESTE CAPITULO, PARA QUE LOS CORTES SE CONSIDEREN
TERMINADOS Y SEAN ACEPTADOS POR LA DIRECCION, CON BASE EN EL CONTROL DE CALIDAD QUE EJECUTE EL
CONTRATISTA, MISMO QUE DEBE SER VERIFICADO POR LA DIRECCION, SE COMPROBARA:

QUE SE HAYA REALIZADO EL DESPALME EN AQUELLOS SITIOS DONDE EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SEA
DESTINADO A FORMAR TERRAPLENES Y QUE EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME SE HAYA COLOCADO EN EL
SITIO Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE LA DIRECCION.

QUE LOS CORTES SE HAYAN EFECTUADO DE ACUERDO CON EL ALINEAMIENTO, PERFIL Y SECCION EN SU FORMA,
ANCHURA Y ACABADO.

QUE LA EXCAVACION HAYA SIDO EFECTUADA HASTA LA LINEA DE PROYECTO CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS
DIEZ (+10) CENTIMETROS EN TALUDES Y DE MAS MENOS TRES (£3) CENTIMETROS EN EL FONDO DE LA EXCAVACION.
QUE NO EXISTAN SALIENTES DE ACUERDO CON LA LINEA DE PROYECTO DE MAS DE CINCUENTA (50) CENTIMETROS, Y
QUE LOS TALUDES QUEDEN CORRECTAMENTE AMACIZADOS.

QUE EL MATERIAL SOBRANTE DE LLOS CORTES SE HAYA DEPOSITADO ENEL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE EL PROYECTO
O APRUEBE LA DIRECCION.

CUANDO AL EFECTUAR LOS CORTES PARA DESPLANTAR CUALQUIER ESTRUCTURA, SE ENCUENTREN MATERIALES
INADECUADOS, EL INGENIERO RESIDENTE POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PODRA ORDENAR LA PROFUNDIZACION DE
LOS CORTES Y NO SE INICIARA DICHO DESPLANTE SINO HASTA QUE SE HAGAN LAS CORRECCIONES Y ADAPTACIONES
AL PROYECTO ORIGINAL, CONSIDERANDO LA MAYOR PROFUNDIDAD DEL DESPLANTE, SINO ESTA PREVISTO EN EL
PROYECTO.

CUANDO EN LOS CORTES SE REQUIERA CONSOLIDAR LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, ESTE TRABAJO SE HARA DE
ACUERDO CON LO FIJADO EN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA PUBLICA.

CUANDO EL DESPLANTE DE UNA ESTRUCTURA DEBA HACERSE EN UN LECHO QUE PUEDA SER AFECTADO
RAPIDAMENTE POR EL INTEMPERISMO, EL AFINE DE EL CORTE DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE ANTES DE
PROCEDER AL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA.

CUANDO EL PROYECTO FIJE QUE LAS PAREDES DE UN CORTE PUEDAN SERVIR DE MOLDE A UN COLADO, Sus
DIMENSIONES NO DEBERAN EXCEDERSE DE LAS TOLERANCIAS FIJADAS EN EL PROYECTO. NINGUN SALIENTE DEL
TERRENO DEBERA PENETRAR DENTRO DE LA SECCION DE CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA. LAS RAICES Y
TRONCOS DE ARBOLES QUE SOBRESALGAN DEBERAN CORTARSE AL RAS.

LOS DANOS Y PERJUICIOS A TERCEROS POR TRABAJOS DE CORTES EJECUTADOS INDEBIDAMENTE DENTRO O FUERA
DE LAS AREAS SENALADAS EN EL PROYECTO, SERAN DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, POR LO
QUE ESTE DEBERA CUBRIR A SUS EXPENSAS TODAS LAS RECLAMACIONES QUE POR TAL MOTIVO SE PRESENTEN.

CRITERIOS DE MEDICION

LA CONSTRUCCION DE CORTES SE MEDIRA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE
AREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) DE CORTE TERMINADO, CON APROXIMACION A LA
UNIDAD.

AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN
PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA DIRECCION.

EL MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES OCASIONADOS POR CAUSAS AJENAS AL CONSTRUCTOR, UNA VEZ
APROBADO POR LA DIRECCION, SE MEDIRA DIRECTAMENTE EN EL SITIO DEL DERRUMBE, MEDIANTE SECCIONAMIENTO
Y SIGUIENDO EL METODO DE PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS O SE CUBICARA DIRECTAMENTE EN EL EQUIPO DE
TRANSPORTE, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DE DERRUMBE, CON APROXIMACION A
LA UNIDAD.

BASE DE PAGO
CUANDO EL CORTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA MEDIDO DE
ACUERDO CON LO INDICADO EN LA CLAUSULA F.02 DE ESTE CAPITULO, SE PAGARA DE LA SIGUIENTE MANERA:
LOS CORTES SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUBICO DE CORTE TERMINADO. ESTOS
PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR:

= UBICACION Y DELIMITACION DE LA ZONA DE CORTE.

* EN SU CASO, VALOR DE ADQUISICION DE LOS EXPLOSIVOS Y SUS ARTIFICIOS: CARGAS, TRANSPORTES Y

DESCARGAS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACION.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTLA

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
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A{(:ONl_S QUE TRAMEFORMARN
OBRA: OP0014.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA

PINO SUAREZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

LOCALIDAD: 0036.- POB. IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO.

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

» CORTE, EXTRACCION, REMOCION Y ACARREO LIBRE HASTA VEINTE (20) METROS, DE LOS MATERIALES

PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

= AFINAMIENTO DEL CORTE, CONFORME A LO INDICADO EN EL CAPITULO 9.02 AFINAMIENTO DE ESTAS NORMAS
Y AMACICE DE LOS TALUDES.

= LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES DE: AFLOJE PREVIO S| SE REQUIERE;
EXTRACCION Y REMOCION

=  CARGA, ACARREO LIBRE, DESCARGA Y DEPOSITO DE LOS MATERIALES EN LOS SITIOS Y CON LA DISPOSICION
QUE SENALE EL PROYECTO O QUE ORDENE EL RESIDENTE SUPERVISOR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA
= LA CONSERVACION DEL CORTE HASTA QUE HAYA SIDO RECIBIDO POR LA DIRECCION.

TODOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTE CAPITULO SE PAGARAN CON LOS PRECIOS
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO PARA CADA UNO DE ELLOS, LOS QUE INCLUYEN LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS PARA SU REALIZACION, EL FINANCIAMIENTO, AS| COMO LA UTILIDAD DEL
CONTRATISTA.

CLAVE: TER-02

MAARAL A AMAARAREA FLUl AALIALL LIAL TRA AF- MBATFRIAL ARARILATA R YA ALTAAIARLMIFEDS 48R

AFTUOUATVIAL DN A LA UNIUAL, CL NUMCHRY U Mo-Nvl WU O FAOANAIN AL DUINITTUAITID M, OCMM CL WUC MCoUL I C Ui
MULTIPLICAR LOS METROS CUBICOS TRANSPORTADOS POR EL NUMERO DE KILOMETROS DE ACARREQ.

EL ACARREQ DE CEMENTO, FIERRO DE REFUERZO, MADERA, TABIQUE, PIEZAS ESPECIALES Y TUBERIAS, EN CAMION
DE REDILAS O PLATAFORMA, PARA KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, SE MEDIRA PARA FINES DE PAGO EN
TONELADAS-KILOMETROS; EL NUMERQ DE TON-KM. QUE SE PAGARAN AL CONTRATISTA, SERA EL QUE RESULTE DE
MULTIPLICAR LAS TONELADAS DEL MATERIAL EMPLEADO EN LA OBRA CON SUS PESOS VOLUMETRICOS TEORICOS,
POR EL NUMERO DE KILOMETROS DE ACARREOQ.

BASE DE PAGO:

LOS CONCEPTOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON ESTA OBRA SE PAGARAN DE ACUERDO AL VOLUMEN MEDIDO DE
ACUERDO A LO DETERMINADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SERA PAGADO SEGUN EL PRECIO UNITARIO DE LA
PROPUESTA ACEPTADA, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS PLANOS DE PROYECTO.

/

Frontera, Centla, Tabasco, MX
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

=l
CENTLA

No. DE CONTROL INTERNO: UAIC/EXP/0100/2023
Numero de Folio: 270509800010123

Cuenta. El tres de julio de dos mil veintitrés, doy cuenta con el oficio
DOOTSM/1562/2023 suscrito por la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales y con el estado que guarda el expediente de control interno

citado en el angulo superior derecho. Conste.
Acuerdo de Disponibilidad

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMAClON. FRONTERA, CENTLA, TABASCO.
TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES.

Primero. Oficio de cuenta

Con el oficio de cuenta la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales informa:

«  se anexa la informacion solicitada misma que fue
elaborada y validada por servidores publicos quienes
firman en los documentos (dibujante, proyectista,
supervisora y subdirector de Estudios y Proyectos),
el cual es personal adscripto a esta direccion la cual
se encuentra a mi cargo, dicha informacion se envia

manera de digital en formato PDF.”...

Informe y anexo digital que se ordena engrosar al expediente para que surtan los

efectos legales que en derecho corresponda.

Aldama S/N, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco




UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Segundo. i ibili la informacién
La respuesta vertida por el 4rea competente, cumple los requisitos para la entrega de
informacion previsto en el articulo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacién Pablica del Estado que manda que sea:

1) Accesible,
2) Confiable,
3) Verificable,
4) Verazy

5) Oportuna

La actuacién es eficaz porque:

a) La Direccién de Obras, Ordenamiento Territoriél y Servicios Municipales
es competente para conocer y dar respuesta a lo solicitado con
fundamento en los articulos 84 de Ia Ley Organica de los Municipios del
Estado.

b) Remite en formato PDF el proyecto de obra de pavimentacién de Ia calle
Francisco I. Madero del Poblado lgnacio Zaragoza, Centla de enero a

junio de dos mil veintitrés.

c) La respuesta es concreta y definitiva, proporciona el proyecto d

e obra que

interesa a la persona solicitante.

Garantiza a favor de la persona solicitante:

Aldama S/N, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION L

_GENTLA _

> Las medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho
de Acceso a la Informacion prevista en el articulo 129 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado, entrega
informacién sencilla y comprensible sobre lo solicitado el veinte de

junio del afo en curso via Plataforma Nacional de Transparencia.

» El Derecho de acceso a la informacion previsto en el articulo 6 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaracion
Universal de Derechos Humanos de 1948: las declaraciones de la
Organizacion de las Naciones Unidas y de la Organizacion de los
Estados Americanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Politicos; la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en la
ciudad de San José de Costa Rica, denominada “Pacto de San José
de Costa Rica” y Carta Democratica Interamericana de la Asamblea

General de la Organizacion de Estados Americanos (OEA),

» El Derecho a la informacién como derecho universal, inviolable e
inalterable del hombre moderno, puesto que se funda, por una parte,
en la busqueda de la informacién y por la otra, en la posibilidad de

recibirla.

» Una -informacion concreta, que anexa el proyecto 0P0014
“CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO  CON CONCRETO
HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ TRAMO
CALLE FRANCISCO |. MADERO A CALLE GUADALUPE VICTORIA,
DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA,
TABASCO.

Aldama S/N, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco




UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

CENTLA
AELIONES QYT FTAHLE ORI,
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El  proyecto comprende informacion relava a ALCANCES Y
ESPECIFICACIONES:

a) Especificaciones generales

b) Seguridad e higiene

¢) Proteccién al ambiente y a los entornos naturales

d) Control de calidad de la ejecucion de los trabajos

e) Bancos de materiales pétreos

f) Especificaciones particulares por concepto

g) Trazos y nivelacion con equipo topografico estableciendo referencias en
obras de vialidad.

h) Materiales y/o equipos.

i) Requisitos de ejecucion

j) Criterios de medicién

k) Base de pago _

) Retiro de pase de agua a base de tuberia existente de fierro de0.35 m
de diametro azolvada, incluye: limpieza del area de trabajo, carga y
acarreo en camion volteo de material producto del desmantelamiento,
fuera de la obra de hasta 2 KM de distancia.

Entre otros datos que integran el proyecto de obra de pavimentacién de la calle
Gregorio Méndez Magaria de la Villa Cuauhtémoc, Centla, Tabasco.

Acredita lo asentado las capturas de pantalla siguiente:

Sin texto

Aldama S/N, CP. 86750, Frontera, Centla, Tabasco



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Fi%g ©OPDO14,- CONSTRUCGION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
— EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ TRAMO CALLE FRANCISCO I
) MADERD A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCAUIDAD IGNACIO

l ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

CENTLA Localidad:
smpmaanpaiiones] Ao | POB. IGNACIO ZARAGOZA

-—1T—»\ Proyeclo:

:

Munliciplo: Meta: No./Plano:
CENTLA, TABASCO. L 2,317.90 M2
tano: PLANTA DE TRAZO DE LA CALLE Y
DETALLES CONSTRUCTIVOS. 1 / 2
Escals : Acotacion Fecha:
SfESCALA. ENMETROS. | ENERC /& 23

.

ING, LUIS ANG IRANDA PRIEGO

ING. JOSE GE_J
Director do Gbras, Orden

......... AT TR P € IV W OALTT

SERVICIOS MUNIGIPALES
2021-2024

OBRA: OP0U14,- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA
PINO SUAREZ, THAMO CALLE FRANCISCO I, MADERD A CALLE GUADALUPE VICTORIA, DE LA LOCALIDAD
IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO,

LOCALIDAD: 0036.. POB, JGNAGCIO ZARAGOZA, CENTLA, TABASCO,

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES:

NOTAS GENERALES

f.  ELCONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJEGUCION DE LAS OBRAS, CUANDO ESTAS
NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIFULADO, LA DEPENDENCIA ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OSRAS ADICIONALES
GUE RESULTEN NECESARIAS, 1O QUE HARA POR SU CUENTA SIN QUE TENGA DERECHO A
RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO.

2. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR PERMANENTEMENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL
PLAZO DE EJECUCION DE LOS MISMOS CON.SU CORRESPONDIENTE SUPERINTENDENTE:DE
CONSTRUCCION, QUIEN ES EL REPRESENTANTE OEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA PARA
CUMPLIR GON LOS TERMINOS Y CONDICIONES PAGTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO
CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

3. E£L SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEDE CONOCER . CON. AMPLITUD EL.PROYECTO
EJECUTIVO, NORMAS DE CALIDAD Y. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCKON, CATALOGO DE
CONCEPTOS . O ACTIVIOADES 'DE OBRA, PROGRAMAS ‘DE “EJECUCION Y. DE SUMINISTROS,
INCLUYENDO ' LOS - PLANOS 'CON ' SUS MODIFICACIONES, ' ESPECIFICACIONES | GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUGCIGN Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA, 'CONVENIOS. Y. DEMAS
DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GEREREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS,

4. LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA, PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS TRABAJOS,
DEBEN SER ACEPTADOS POR LA DEPENDENCIA, LA QUE CALIFICARA St REONEN LOS REQUISITOS
SERALADOS. EN CUALQUIER MOMENTO, Y. POR RAZONES QUE A 'SU JUICIO LO JUSTIFIQUE, LA
DEPENDENCIA PODRA SOLICITAR EL CAMBIO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Y ESTE
SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRAS PERSONAS QUE REUNA LOS REQUISITOS SERALADODS,

5. EN EL CASO QUE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUGCION DEL CONTRATISTA TENGA QUE
AUSENTARSE DEL LUGAR DE EJEGUCION DE LOS TRABAJOS DEBE NOMBRAR A UN ENCARGADO
PROVISIONAL EN LA OBRA, FACULTADO PARA REGIBIR, ACORDAR Y, EJECUTAR [NSTRUCCIONES
ENMITIDAS FOR LA DEPENDENCIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA ACEPTA QUE LA FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE DICHA DISPOSICION TRAERIA CONSIGO LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA
CON CARGO IMPUTABLE AL CONTRATISTA

8.  EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR EN LA OBRA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE REQUIERA
PARA LACORRECTA Y SEGURA EIECUCION DE LOS TRABAJOS, LO CUAL DEBE ESTAR ACORDE ALA
PLANEACION INTEGRAL Y AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
QUE PRESENTO £N SU PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA.

SEGURIDAD E HIGIENE

T EL CONTRATISTA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBE CONTAR CON UN ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD E HIGIENE CON ' EXPERIENCIA ‘MINIMA DE DOS ANOS EN SUPERVISION 'DE
SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS.

8. EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR A SU PERSONAL EL EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL
ADECUADO PARA LOS TRABAJOS QUE CADA UNO EJECUTARA DE ACUERDO A 'SU CATEGORIA, EL
COSTO DEBE SER CONSIDERADO COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA DE
CADA CONCEPTO DE YRABAJO,

e EL CONTRATISTA DEBE TENER SU EQUIPO Y-HERRAMIENTA EN BUENAS CONDICIONES. PARA
OPERAR, EL CUAL PODRA SER INSPECCIONADO PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y DURANTE
LA EJECUCION DE LOS MISMOS,
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

En razén de lo informado y que los datos, contenido en el proyecto de obra no
requiere de clasificacién se emite el presente acuerdo de disponibilidad de la
informacion, quedando los documentos generados a disposicién en la Plataforma

Nacional de Transparencia.

Aplica en lo conducente el criterio relevante 002/2017 aprobado por el Pleno del

Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacién de rubro:

Solicitudes de acceso a la informacién publica.
Deben atenderse mediante un acuerdo

debidamente fundado y motivado.

El criterio invocado sefiala que de conformidad con lo establecido en Iés a'rtic‘u__los 6 de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 4 bis de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 130 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informaciéon Plblica del Estado de Tabasco, y 45 de su Reglamento, para
atender las solicitudes de acceso a la informacion que reciban, los Sujetos Obligados

deberdn dar una respuesta congruente, completa, rapida y sobre todo, mediante

acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se haga del conocimiento al
solicitante la determinarcién corresgohdiente.' ' o

Tercero. Baja de los datos personales

Al concluir el tramite de la solicitud de informacién, la Unidad de Acceso a la
Informacién y la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales eliminaran de la base de datos fisico y digital cualquier dato personal
que identifique o haga identificable a la persona interesada, identificando el asunto
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

Unicamente por el nimero de folio. Y tratandose de documentos fisicos integrados en

el expediente de control interno, en ningin momento se citara los datos personales.

Cuarto. Derecho a impugnar

De no ser conforme con la actuacion de este Sujeto Obligado, la persona interesada
tiene derecho a promover el recurso de revision previsto en el articulo 148 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado, por cualesquiera de
las causales sefialadas en el diverso 149, recurso que podra promover por si o a
través de su representante legal, ante la Unidad de Acceso a la Informacién o la

Plataforma Nacional de Transparencia.

Quinto. Notificacién

Notifiquese a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacion de la

Plataforma Nacional de Transparencia medio elegido por la persona solicitante.

Asi lo acordd, manda y firma Irma Calderén Hernandez, Titular de la Unidad de

Acceso a la Informacion. Doy fe. | |
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